	ФОРМА 
электронной заявки социально значимого проекта ТОС



	1. Общие сведения о ТОС:
1.1. Наименование ТОС:

	 Ручеек -3

	 

	1.2. Заявитель (полное наименование муниципального образования):

	

	 

	1.3. Населенный пункт (с указанием района, поселения), где реализуется проект:
	 д. Ужесельга



1.4. Дата учреждения ТОС (дата регистрации устава ТОС в органе местного самоуправления муниципального образования):

	 2021-09-16 00:00:00

	 

	1.5. Является ли ТОС юридическим лицом (нет/да, дата государственной регистрации в качестве юридического лица):

	 Нет

	
1.6. Номенклатурный номер ТОС
	 2:10:20:100101508121




	
1.7. Сведения о председателе ТОС (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, электронная почта):

	 Маслов Вячеслав Павлович, 185051, Республика Карелия, Прионежский район, дер.Ужесельга, ул.Лесная, д.1-А, +79217260041, vpmaslov50@mail.ru

	 

	1.8. Список членов совета ТОС (ФИО, контактный телефон, электронная почта):

	 Измалков Вячеслав Викторович, 89214608846, ; Измалков Виктор Николаевич, 89214608846, ; Егорова Нина Павловна, 89214608846, ; Измалкова Екатерина Георгиевна, 89214608846,

	 

	1.9. Количество зарегистрированных граждан в ТОС:

	 13

	 

	2. Сведения о проекте:
2.1. Наименование проекта:

	 Ремонт дороги местного значения (120 метров) -улица Дачная дер.Ужесельга Прионежского района Республики Карелия(проходящая по территории ТОС «Ручеек-3» )  от дома № 7 по ул.Лесная до перекрестка с пер.Хвойный.

	 

	2.2. Направление проекта:

	 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения и деятельность в отношении муниципальных объектов транспортной инфраструктуры.

	(1) организация в границах поселения электро- и водоснабжения населения, (2) автомобильные дороги и сооружения на них, (3) обеспечение первичных мер пожарной безопасности, (4) создание условий для организации досуга и массового отдыха жителей, (5) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов, (6) обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, (7) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия, (8) организация благоустройства территории, (9) создание условий для обеспечения жителей услугами связи, (10) создание, содержание и сохранение общедомового имущества.

	 

	2.3. Предварительная работа по выбору проекта (будет доступна загрузка подтверждающих документов в электронном виде):


	 Протокол Ручеек 3.- 2 сторона, Протокол Ручеек 3, подписи ТОС3, тос 3с картой ремонта, общая карта по ремонту дорог ТОС

	 

	2.4. Описание актуальности проблемы, на решение которой направлен проект:

	 Проект направлен на решение одной из остро стоящих проблем – бездорожье. На сегодняшний день автомобильная дорога общего пользования местного значения - улица Дачная в деревне Ужесельга  находится в неприглядном состоянии. Улица Дачная самая протяженная улица местного значения в деревне Ужесельга (протяженность составляет 927 метров, год постройки 1969), проходит через всю деревню. Практически все население и дачники пользуется данной автомобильной дорогой. Дорожное полотно имеет дефекты и выбоины, обочины не соответствуют государственному стандарту, что приводит к предпосылкам дальнейшей деформации дорожного полотна и влечет за собой риск возникновения аварийной ситуации. Особо остро проблема текущего состояния автодорог наблюдается в весенний период, когда талыми водами размываются остатки проезжей части, а заниженные на некоторых  перекрестках части дороги улицы Дачная,  в совокупности с завышенной обочиной, становятся труднопроходимыми из-за скопления талых вод на дорожном полотне. Данная проблема требует безотлагательного решения.

	(указать суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, текущее состояние, степень неотложности решения проблемы и т.д.)

	
2.5. Цель проекта:

	 -) улучшение состояния дорог общего пользования местного значения; -) создание комфортных условия для жителей в деревне; -) обеспечение безопасности автодвижения и пешеходов; -)развитие эффективной и современной автомобильно-дорожной инфраструктуры; -) поддержание автомобильных дорог местного значения; -) повысить комфорт и удовлетворение жителей уровнем благоустройства в селе, снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий, улучшить транспортное сообщение.

	 

	2.6. Задачи проекта:

	 -)восстановление транспортно-эксплутационного состояния автомобильной дороги улицы Дачная в деревне Ужесельга; -)снизить количество дорожно-транспортных происшествий; -) увеличить уровень удовлетворенности и качество жизни населения дер.Ужесельга в целом для проживания в сельской местности; -)улучшение внешнего эстетического облика деревни Ужесельга.

	 

	2.7. Ожидаемый срок реализации проекта (дата начала и окончания реализации проекта):

	 2022-06-01 00:00:00 - 2022-08-31 00:00:00

	

	2.8. Календарный план работ по проекту (описать мероприятия):




	№ п/п
	Основные этапы проекта и мероприятия
	Срок реализации
	Ответственные исполнители

	1
	 1)Проведение электронного аукциона на заключения контракта по реализации проекта
	 до 01.06.2022 года
	 Администрация Деревянского сельского поселения

	2
	 2)Реализация проекта по заключенному контракту
	 с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г.
	 Подрядчик под техническим надзором  (председателя ТОС, Главы администрации Деревянского сельского поселения)

	3
	 3)Приемка работ по контракту
	 не позднее 31.08.2022 года
	 Комиссия в составе Председателя и членов Совета ТОС, Главы администрации Деревянского сельского поселения.

	4
	 4)Освещение исполненного проекта в СМИ, торжественное открытие
	 Не позднее 15.09.2022 года
	 Председатель ТОС, Администрация Деревянского сельского поселения

	5
	 
	 
	 

	6
	 
	 
	 

	7
	 
	 
	 

	8
	 
	 
	 

	9
	 
	 
	 

	10
	 
	 
	 



	2.9. Информационное сопровождение проекта (будет доступна загрузка подтверждающих документов в электронном виде) :

	 https://derevyannoe.ru/Novaya-Novostnaya-lenta/ob-javlenie-o-provedenii-konkursnogo-otbora-social-no-znachimyh-proektov-territorial-nogo-obcshestvennogo-samoupravlenija-tos/, https://vk.com/club188415217, https://vk.com/tosrk, https://xn----7sbbgrnaabetoq4cya5d0ewd.xn--p1ai/new-tos/


(указать, каким образом будет обеспечено освещение проекта в целом и его ключевых мероприятий в СМИ,  социальных сетях (группы ТОС в социальных сетях, группа Ассоциации ТОС в Республике Карелия в социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/tosrk), портал «Инициативное бюджетирование в Республике Карелии» (инициативы-карелия.рф)), реклама, листовки, специальные мероприятия, информирование партнеров. 
 

	2.10. Ожидаемые результаты реализации проекта:

	 Реализация мероприятий по ремонту части автомобильной дороги улицы Дачная позволит привести в нормативное состояние - произвести устройство 120 метров асфальтового покрытия  автомобильной дороги местного значения в деревне Ужесельга, а  в совокупности с другими (шестью) ТОС в деревне Ужесельга, также участвующими проектом по ремонту улицы Дачная, произвести устройство 680 метров асфальтового покрытия, что составит 73,4 % от общей протяженности дороги. Это приведет к улучшению внешнего эстетического облика деревни, повышению уровня жизни и улучшению условий проживания сельских жителей, повышению технического уровня состояния дорог местного значения. Срок использования результатов инициативного проекта свыше 20 лет.

	(какие конкретно количественные и качественные изменения произойдут в случае реализации проекта)

	 

	2.11. Количество человек (благополучателей), которые будут пользоваться результатами проекта:

	 385

	 

	2.12. Описание необходимости и возможностей дальнейшего развития проекта после окончания его реализации:

	 Реализация проекта позволит жителям деревни Ужесельга получить возможность для нормального передвижения, подъезда машин скорой помощи, такси, пожарных машин, мусоровоза, а также в целом позволит улучшить качество жизни жителей деревни.  Будут проводиться ежеквартальные плановые субботники членами ТОС по благоустройству. Содержание дороги будет производиться за счет средств местного бюджета

	 


 3. Бюджет проекта (будет доступна загрузка подтверждающих документов в электронном виде):
	№ п/п
	Виды источников мероприятий проекта
	Сумма (рублей)
	Доля в общей сумме проекта (%)

	1.
	Общая стоимость проекта (строка 2 + строка 3)
	 1170000.00
	100,00

	2.
	Средства бюджета Республики Карелия 
(не более 90% от стоимости проекта и не более 500 тыс. рублей)
	 1000000.00
	85.470085470085

	3.
	Привлеченные средства (строка 3.1. + строка 3.2.)
(не менее 10% от стоимости проекта), в т.ч.
	 170000.00
	14.529914529915

	3.1.
	Внебюджетные источники (строка 3.1.1. + строка 3.1.2.)
	 60000.00
	5.1282051282051

	3.1.1.
	средства ТОС
	 55000.00
	4.7008547008547

	3.1.2.
	средства юридических лиц
	 5000.00
	0.42735042735043

	3.2.
	Средства местного бюджета (при наличии)
	 110000.00
	9.4017094017094



4. Выписка из реестра муниципального имущества (копии иных документов, подтверждающих право муниципальной собственности) на недвижимое имущество, предназначенное для реализации проекта (будет доступна загрузка подтверждающих документов в электронном виде):
	!ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ по Дачной администрация



5. Техническая, проектная и сметная или иная документация, лицензия разработчика сметы (будет доступна загрузка подтверждающих документов в электронном виде):
	Смета ТОС3, Удостоверение Кузнецова В.А. (1)



6. Гарантийное письмо администрации муниципального образования о принятии в собственность муниципального образования объектов, реализованных в рамках проекта, в течение трех месяцев со дня окончания работ по проекту (будет доступна загрузка подтверждающих документов в электронном виде):
	гарантийное администрации по проектам ТОС 2022



7. Иные документы и фотоматериалы, подтверждающие актуальность и остроту проблемы и позволяющие наиболее полно описать проект (будет доступна загрузка подтверждающих документов в электронном виде):
	фото до ТОС№3, фото до ТОС3 3



8. Участие населения (членов ТОС) в реализации проекта (неоплачиваемый труд, материалы и др.) (описать виды участия): 
	1)Проведение субботника членами ТОС перед началом работ по проекту;; 2)освещение реализации проекта членами ТОС в социальных группах в сети интернет, выпуск бюллетеней на информационные стенды в общественных местах; 3)предоставление членами ТОС дорожного инвентаря для проведения субботников; 4)Проведение субботника членами ТОС после окончания работ по проекту;; 5)Участие членов ТОС в техническом надзоре за реализацией проекта и приемкой выполненных работ; 6)Участие членов ТОС в торжественном открытии реализованного проекта 



9. Участие населения в обеспечении эксплуатации и содержании объекта, после   завершения проекта (описать виды участия): 
	1) Проведение ежеквартальных субботников на улице Дачная в дер.Ужесельга.; 2)Информационное оповещение жителей деревни, посредством выпуска листовок, по бережному отношению к эксплуатации дороги.; 3)Контроль скоростного режима и грузоподъемности транспортных средств, проезжающих по ул.Дачная в дер.Ужесельга, с дальнейшим оповещением администрации Деревянского сельского поселения.



10. Лицо, ответственное за реализацию проекта (фамилия, имя, отчество, контактный телефон, электронная почта):
	1) Заместитель Главы администрации Деревянского сельского поселения Сакалаускене Елена Сергеевна, тел.88142536702, эл.почта adsp.karelia@mail.ru; 2)Депутат  Совета Деревянского сельского поселения Иванова Елена Михайловна, тел.89212207255, эл.почта uthxbyf1967@yandex.ru 3) Председатель ТОС "Ручеек-3" Маслов Вячеслав Павлович, тел. +79217260041, эл.почта vpmaslov50@mail.ru




	 11. Дата заполнения:

	 2022-04-14 00:00:00

	 




